南通市工贸高级技工学校汽车检测与维修专业示范校重点专业
人才培养模式与课程体系改革建设项目招标公告
《汽车电控发动机构造与维修》课程资源包建设项目
我校系第三批国家中职示范学校建设学校，其中汽车检测与维修专业系重点建设专业之一。现根据项目课程建设需要，向社会公开招标《汽车电控发动机构造与维修》课程资源包建设工作，诚邀有资质的企业、科研机构进行投标。现将有关招标公布如下：
一、标的：《汽车电控发动机构造与维修》课程资源包项目
二、建设内容：（见附件）
三、建设要求：
1、项目基于学院局域网，集教师备课、授课，学生练习和考核、用户管理于一体；
 2、根据项目任务对应的内容：工作页11份、PPT11份、多媒体动画150个，技能操作视频5个以上，3D结构展示11个，可用于相应建设数；
 3、课程标准一份、题库一份；
4、校企共建XX汽车虚拟数字化实训中心并授牌。
四、报名时间：2015年4月2日—2015年4月7日上午10：00（北京时间）。
五、报名地点：江苏省南通市工贸高级技工学校（江苏省南通工贸技师学院）行政楼901办公室。
六、招标联系人：石先生
联系电话（fax）：0513—89193982
七、投标申请人资质条件要求：
1、具备年检合格的有效营业执照；
2、企业资质证书；
3、具备类似专业建设咨询、指导业绩。
4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
5、企业注册资金50万以上。
6、参加过1所学校及以上国示范建设的。
八、报名请携带下列材料：有关确立投标人法律地位的原始文件的复印件，包括营业执照、税务登记证、法人委托书等，并提供类似咨询指导业绩的有效证明材料。以上企业资料中，企业法人委托书应为原件，其他资料为复印件（需加盖报名单位公章），装订成册。报价表单独封存同材料一并提交。投标方需提供六本投标材料。
                                                   南通工贸技师学院
2015年4月2日
附件：
汽车检测与维修专业课程开发
项目方案
(南通工贸技师学院)
1、 项目简介
本项目是针对南通工贸技师学院关于汽车检测与维修专业课程开发的相关内容，是与南通工贸技师学院共同开发的课程开发项目。
【项目名称】：南通工贸技师学院汽车检测与维修专业课程开发项目
【交付成果】：
(1) 《电控发动机构造与维修》课程包；
(2) 课程包教学平台。
【项目周期】：2015年4月1日至2015年6月8日。
2、 项目范围
(1) 课程开发范围
本项目开发课程为《电控发动机构造与维修》
本次课程采用项目课程模式开发，以下为课程及配套资源列表：
	课程名称
	课程标准
	教材
	任务工单
	配套资源

	
	
	
	
	教学设计
	多媒体电子书
	二维动画
	3D结构展示
	技能视频
	题库

	《电控发动机构造与维修》
	★
	★
	★
	●
	●
	●
	●
	●
	★

	标注说明：★ 校企合作开发
· 企业开发


(2) 教材开发范围
1.《发动机构造与维修》项目清单（11个任务）
	项目名称
	任务名称

	项目一空气供给系统及检修
	任务1 热线式（热膜式）空气流量传感器

	
	任务2 进气压力传感器

	
	任务3 进气温度传感器

	
	任务4 节气门组件

	
	任务5 加速踏板位置传感器

	
	任务6 可变气道及涡轮增压系统

	
	任务7 空气供给系统故障检修

	项目二燃油供给系统及检修
	任务1 燃油供给系统结构及部件工作原理

	
	任务2 燃油供给系统故障检修（压力、喷油控制）

	项目三电控点火系统及检修
	任务1 传感器、执行器

	
	任务2 电控点火系统故障检修（独立点火模式）


(3) 课程开发要求
本项目各项具体开发要求描述如下：
1.课程标准
课程标准是教材编写、教学、评估和考试命题的依据，是国家管理和评价课程的基础。应体现国家对不同阶段的学生在知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观等方面的基本要求，规定各门课程的性质、目标、内容框架，提出教学建议和评价建议。

2.教材
（1）以学生为中心，帮助学生更清晰、更明确的理解学习任务。
（2）以实践为主线，以就业为导向，以职业为载体的人的全面发展。一切教学任务来源于实际工作过程中的典型生产任务，颠覆理论为主、实践为辅的传统教学模式，把学习重点放在实践部分，理论知识够用即可。
（3）以资源库为支撑。资源库中含有内容丰富、数量巨大、知识全面的素材库，分为理论教学、结构认知和实操演示三部分，教材的编写引用资源库大量的多媒体素材，条理清晰、内容全面。
（4）以实用性为原则，此教材的编写是以工作过程为导向，形成以项目课程为主体、理论与实际一体化，专业教学标准与职业资格标准相融合的校本教材。与实际的典型工作任务相吻合，具有很强的实用性。
（5）规范化、标准化、形象化。参照原厂的维修手册进行项目教学，确保技能训练操作流程的标准化；工作任务有一线技术专家的参与指导，从而保证技能训练操作要求的规范化；教材中图文并貌，采用形象化的表现形式，并且以实际工作中的真实图片为主，配以适当的文字加以引导、说明，让学生的学习得心应手。
（6）权威性。保证教材内容与理念的先进性。
3.实训指导书
（1）实训指导书根据教材中的实训项目进行编写；
（2）实训指导书体现完整的实训过程，并能对实训中的关键步骤和数据进行记录；
（3）实训指导书排版达到印刷要求。
4.配套资源
（1）教学实施建议
从教学目标、教学建议、教学过程（导入、知识准备、活动设计、学习总结和学习测评）等方面指导老师如何设计该项目课件，如何设计课堂教学。
（2）多媒体电子书
根据教材脚本，依据资源库开发图文混排的多媒体电子教材，支持图片、动画、视频等多媒体格式的图文混排。
（3）二维动画
采用图、文、影、音、3D等多媒体形式对电气零件的功用、类型、结构、原理等知识进行生动展示、深入解析，并提供交互式操作，帮助学生对抽象、难懂的知识点理解、记忆。
（4）三维结构展示
a. 结构认知要求采用三维虚拟交互技术，所有零部件结构都严格按照实际尺寸进行三维实体建模，能够真实展现总成、零部件以及它们之间的位置关系。
b. 系统提供总成或零部件逐个拆装、一键式拆装、360°旋转、缩放等功能，同时支持一键式自动复位。
c. 为展示总成内各零部件的结构，要求提供总成爆炸展示、总成剖视图和总成透视图；鼠标移动到任意零部件上，自动显示该零部件名称。
（5）技能视频
由教师或企业专业技术人员进行的任务实操演示，并拍摄成视频，此方式能将操作流程、注意事项等通过演示的方式直观传递给学生。视频媒体真实的记录了标准的实操过程，方便学习者随时随地反复学习。
（6）题库
包含单元测评、课堂互动答题、期中测评和期末测评四部分，每次成绩按照相应换算比例执行，其考核功能包括导入题库、创建试卷、创建考试、执行考试、自动评分，考试成绩可以查询和统计。系统配置题库时可随机设置或人工设置。
5.教学平台
（1）简述
本项目最终交付课程教学平台，课程教学平台是应用于课堂的集教、学、练、考于一体学习平台，平台的主要使用对象为老师和学生，主要包括资源中心、课程中心、后台管理模块。
（2）资源中心
功能说明
用户登录成功后可以看到资源中心界面，可以查看，筛选，预览，实现不同的功能。
a.素材资源的分类
素材以课程的不同模块分类，可以直接通过左侧快捷菜单直接查看该模块下的素材资源。
b.素材资源的筛选
按照素材的属性，可以进行素材的筛选功能，可以筛选素材的格式，大小等，查看用户所需要的素材，用户还可以根据关键字来搜索需要的相关素材资源。
c.素材资源的预览
双击或者右键进行预览，调用本系统自带的播放器进行查看相关素材；
（3）课程中心
功能说明
以书架的形式展示不同专业的不同的课程，选择相应的书本进入课程内容，每门课程主要展示课程类资源，包括课程标准、教学包、教学实施建议、考试等内容。
1.课程标准
课程标准是规定某一学科的课程性质、课程目标、内容目标、实施建议的教学指导性文件。展示1个或多个WORD、PDF等格式的文档，打开后以文本的格式呈现；
2.教材
展示1个或多个WORD、PDF等格式的文档，打开后以文本的格式呈现，方便老师或学生随时翻阅学习；
3.教学包
以典型教学项目呈现，主要包括教学实施建议、多媒体电子书、工作页、实训考核、单元测评等模块；
教学实施建议是指导老师如何设计该项目课件，如何设计课堂教学，主要以WORD、PDF等格式的文档，打开后以文本的格式呈现；
多媒体电子书，以图文混排的形式展示教材，教材的二维动画课件、三维结构展示课件、技能视频课件均可以直接播放、全屏、交互等，方便学生自主学习；
工作页，是多媒体交互的形式展式，并指导学生实训过程，记录学生实训数据的作页单；
实训考核，老师通过信息化手段实时对学生实训过程给出评价，是对学生学习评价的重要工具；
单元测评，在完成一个项目单元学习之后，对学生综合的评价，以单选、拖拽等多种形式试题，并以多媒体、交互的形式体现，打破传统的考试方式；
4.试卷
展示1个或多个WORD、PDF等格式的文档，主要用于该课程期中、期末考试。
3、 资源配置
(1) 组织结构
	职位
	姓名
	单位

	项目经理
	待定
	待定

	专业老师
	待定（学校专业老师）
	南通工贸技师学院

	开发团队
	课程组、动画组、仿真组、视频组、平台组、系统工程组、审核组等
	待定


(2) 责任与分工
	项目经理
	职责1：保证项目完成的目标与制定的目标一致；
职责2：与本项目各个组织进行充分的沟通、协调，以保证使项目能顺利的进行；
职责3：对项目的计划、实施、监督与控制富有全权的责任保证项目能达到预期的效果；
职责4：项目经理有义务定期将项目的进展情况以书面形式向南通工贸技师学院汇报；
职责5：对项目的进度、成本和质量进行管理和控制。

	南通工贸技师学院
	职责1：负责进行课程标准初稿编写；
职责2：负责进行教材脚本编写；
职责3：负责实训指导书及试题脚本编写。
职责4：负责提供课程开发必要的场地设备、课程开发建模和视频拍摄车辆及车辆维修资料；
职责5：负责视频拍摄和建模工作汽车专业技术支持，技能视频拍摄过程中技能操作；

	中标单位
	职责1：对项目进行整体计划与控制；
职责2：根据学校的要求开发教材、工作页、PPT课件；
职责3：对教材、工作页进行美化排版。


4、 进度计划
本项目采用标准化项目管理，分步骤实施，并考虑示范学校的验收时间。
第一步（ 2015年4月7日—2015年4月15日）：完成课程标准、教材、实训指导书、教学实施建议模板编写。
第二步（2015 年 4月16日—2015年6月30日）：完成课程及配套资源开发工作。
第三步（2015年 6月8日）：完善项目工作，进行项目最终交付、结项、总结工作。

	进度计划

	时间
	目标

	2015年4月15日
	完成课程标准、教材、实训指导书、PPT课件、教学实施建议模板编写。

	2015年4月30日
	完成扫描、模型建立。

	2015年5月15日
	完成课程标准、教材、实训指导书、教学实施建议开发。

	2015年5月31日
	完成动画、视频、3D模型开发，完成电子书编辑。

	2015年6月8日
	完成项目交付。


